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	Стройка:
	

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	Замена ячеек с автоматами АВМ-1000 А на панели щитов ЩО-70. В ТП-10/0,4 кВ «Масис» располагающая по адресу Александровское шоссе 26

	Сметная стоимость:
	475.233
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	381.624
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.314
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	57.528
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	1.
	Ц10-04-066-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Щит распределительный
	1 шт.
	
	7
	413.25
	2 892.77
	7 254.19
	50 779.34
	17.554

	
	
	Начисления: Н17= 2

	1. 1.
	З1-2045
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	37.95
	265.65
	9.710
	2 579.46
	183.430
	48 728.18
	18.891

	1. 2.
	С101-2073
	Нитки суровые
	кг
	0.02
	0.14
	155.00
	21.70
	262.65
	36.77
	1.695

	1. 3.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.11
	0.77
	91.30
	70.30
	189.56
	145.96
	2.076

	1. 4.
	С111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0.4
	2.8
	30.74
	86.07
	42.24
	118.27
	1.374

	1. 5.
	С411-0041
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1.1
	7.7
	0.38
	2.93
	4.91
	37.81
	12.921

	1. 6.
	С506-1361
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0.19
	1.33
	65.75
	87.45
	650.30
	864.90
	9.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	2 373.10
	78.2%
	38 105.44
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 676.65
	52%
	25 338.65
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 942.52
	
	114 223.43
	

	

	2.
	Ц08-01-079-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9
	1 шт.
	
	1
	445.12
	445.12
	4 699.18
	4 699.18
	10.557

	
	
	Начисления: Н17= 2

	2. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	17.71
	17.71
	9.020
	159.74
	170.430
	3 018.32
	18.895

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2375
	0.2375
	11.817
	2.81
	223.227
	53.02
	18.891

	2. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.125
	0.125
	135.40
	16.93
	628.37
	78.55
	4.641

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	1.61
	242.52
	30.32
	18.888

	2. 4.
	Х03-0408
	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
	маш.-ч
	0.1125
	0.1125
	130.32
	14.66
	493.53
	55.52
	3.787

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.20
	201.79
	22.70
	18.894

	2. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4
	0.4
	7.99
	3.20
	37.60
	15.04
	4.706

	2. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.125
	0.125
	88.02
	11.00
	589.67
	73.71
	6.699

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.34
	201.79
	25.22
	18.894

	2. 7.
	С101-1641
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0.03
	0.03
	5 763.00
	172.89
	37 361.17
	1 120.84
	6.483

	2. 8.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.2
	0.2
	10.57
	2.11
	54.96
	10.99
	5.2

	2. 9.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	3.4
	3.4
	9.04
	30.74
	66.80
	227.12
	7.389

	2. 10.
	С101-2143
	Краска
	кг
	1.1
	1.1
	28.25
	31.08
	42.37
	46.61
	1.5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	154.42
	80.75%
	2 480.11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	105.66
	52%
	1 597.10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	705.20
	
	8 776.38
	

	

	3.
	С509-2570 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-секционная ЩО-70-1-88,89
	шт.
	
	3
	9 656.21
	28 968.63
	35 000.00
	105 000.00
	3.625

	

	4.
	С509-2537 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-26 (ВА)
	шт.
	
	4
	11 895.77
	47 583.08
	35 000.00
	140 000.00
	2.942

	

	5.
	Ц08-03-521-25 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Демонтаж автомата АВМ -1000 А
	1 шт.
	
	8
	41.32
	330.53
	752.43
	6 019.44
	18.211

	
	
	Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н17= 2

	5. 1.
	З1-2047
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	3.79
	30.32
	9.980
	302.59
	188.630
	5 719.26
	18.901

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.005
	0.04
	12.840
	0.51
	242.520
	9.70
	18.888

	5. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.005
	0.04
	135.40
	5.42
	628.37
	25.13
	4.641

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.51
	242.52
	9.70
	18.888

	5. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.19
	1.52
	2.08
	3.16
	7.61
	11.57
	3.659

	5. 5.
	Х35-0451
	Пресс гидравлический с электроприводом
	маш.-ч
	0.42
	3.36
	1.11
	3.73
	3.31
	11.12
	2.982

	5. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.005
	0.04
	88.02
	3.52
	589.67
	23.59
	6.699

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.43
	201.79
	8.07
	18.894

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	287.95
	80.75%
	4 626.14
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	197.02
	52%
	2 979.06
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	815.49
	
	13 624.63
	

	

	6.
	П-1.
	Проектно-сметная документация
	
	
	1
	
	
	21 115.00
	21 115.00
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	80 220.13
	
	327 612.96
	4.084

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	80 220.13
	
	306 497.96
	3.821

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	76 551.71
	
	245 000.00
	3.2

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.2 - по стр. 1; %=80.75 - по стр. 2, 5)
	
	
	
	
	2 815.47
	
	45 211.68
	16.058

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 5)
	
	
	
	
	1 979.32
	
	29 914.81
	15.114

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	85 014.92
	
	381 624.45
	4.489

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	21 115.00
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	21 115.00
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	85 014.92
	
	402 739.45
	4.737

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 815.47
	
	45 211.68
	16.058

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 979.32
	
	29 914.81
	15.114

	
	Концовка с НДС
	
	
	
	18
	15 302.69
	18
	72 493.10
	4.737

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	100 317.61
	
	475 232.55
	4.737



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
