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	Стройка:
	

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

	(Локальный сметный расчет)

	 Установка камеры КСО-366 1НУЗ  В ТП-10/0,4 кВ «Масис» располагающая по адресу Александровское шоссе 26

	Сметная стоимость:
	93.225
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	66.284
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.034
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.985
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	1.
	Ц08-01-084-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
	1 шт.
	
	1
	442.70
	442.70
	5 263.20
	5 263.20
	11.889

	
	
	Начисления: Н17= 2

	1. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	23.23
	23.23
	9.020
	209.53
	170.430
	3 959.09
	18.895

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.95
	0.95
	12.840
	12.20
	242.520
	230.39
	18.888

	1. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.95
	0.95
	135.40
	128.63
	628.37
	596.95
	4.641

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	12.20
	242.52
	230.39
	18.888

	1. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.95
	0.95
	88.02
	83.62
	589.67
	560.19
	6.699

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	10.15
	201.79
	191.70
	18.894

	1. 5.
	С101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.001
	0.001
	5 000.00
	5.00
	37 355.72
	37.36
	7.471

	1. 6.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.42
	0.42
	9.04
	3.80
	66.80
	28.06
	7.389

	1. 7.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.3
	0.3
	28.25
	8.48
	42.37
	12.71
	1.5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	210.64
	80.75%
	3 383.01
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	144.12
	52%
	2 178.53
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	797.47
	
	10 824.73
	

	

	2.
	С509-4621 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 1
	шт.
	
	1
	7 814.06
	7 814.06
	50 000.00
	50 000.00
	6.399

	

	3.
	Ц08-03-505-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка шин алюминиевых сечением до 360 мм2
	100 м (3 фазы)
	
	0.06
	6 432.34
	385.94
	51 260.98
	3 075.66
	7.969

	
	
	Начисления: Н17= 2

	3. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	136.85
	8.211
	9.290
	76.28
	175.660
	1 442.34
	18.909

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	29.175
	1.7505
	10.697
	18.73
	201.895
	353.42
	18.873

	3. 3.
	Х02-0815
	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т
	маш.-ч
	11.65
	0.699
	194.75
	136.13
	667.73
	466.74
	3.429

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.05
	244.20
	170.70
	18.872

	3. 4.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.8125
	0.04875
	135.40
	6.60
	628.37
	30.63
	4.641

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.63
	242.52
	11.82
	18.888

	3. 5.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	7.8375
	0.47025
	30.21
	14.21
	227.58
	107.02
	7.533

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	4.25
	170.43
	80.14
	18.874

	3. 6.
	Х04-0400
	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А
	маш.-ч
	104.875
	6.2925
	16.01
	100.74
	122.10
	768.31
	7.626

	3. 7.
	Х35-1201
	Шинотрубогиб
	маш.-ч
	8.875
	0.5325
	14.18
	7.55
	185.69
	98.88
	13.095

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	4.81
	170.43
	90.75
	18.874

	3. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.8125
	0.04875
	88.02
	4.29
	589.67
	28.75
	6.699

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.52
	201.79
	9.84
	18.894

	3. 9.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	4
	0.24
	10.57
	2.54
	54.96
	13.19
	5.2

	3. 10.
	С101-2143
	Краска
	кг
	14.9
	0.894
	28.25
	25.26
	42.37
	37.88
	1.5

	3. 11.
	С101-2272
	Аргон газообразный, сорт I
	м3
	1.5
	0.09
	17.86
	1.61
	42.64
	3.84
	2.387

	3. 12.
	С506-1135
	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм
	т
	0.00253
	0.0001518
	62 000.00
	9.41
	349 060.00
	52.99
	5.63

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	90.26
	80.75%
	1 450.08
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	61.76
	52%
	933.80
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	537.96
	
	5 459.53
	

	

	4.
	П-1.
	Проектно-сметная документация
	
	
	1
	
	
	12 720.00
	12 720.00
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	8 642.70
	
	71 058.86
	8.222

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 642.70
	
	58 338.86
	6.75

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	7 814.06
	
	50 000.00
	6.399

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	
	300.90
	
	4 833.08
	16.062

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	
	205.88
	
	3 112.32
	15.117

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 149.48
	
	66 284.26
	7.245

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	12 720.00
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	12 720.00
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	9 149.48
	
	79 004.26
	8.635

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	300.90
	
	4 833.08
	16.062

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	205.88
	
	3 112.32
	15.117

	
	Концовка с НДС
	
	
	
	18
	1 646.91
	18
	14 220.77
	8.635

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	10 796.39
	
	93 225.03
	8.635



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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