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	Стройка:
	

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	Замена выключателей нагрузки ВН-16 на ВНА/ТЕ-(Л)л-10/630 ТП-560/630/6/0,4 кВ «СТЭМ» располагающая по адресу ул. Пролетарская 144 А

	Сметная стоимость:
	128.703
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	89.070
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.089
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	15.386
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	1.
	Ц08-01-084-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Демонтаж выключателей нагрузки ВН-16
	1 шт.
	
	2
	159.38
	318.75
	2 350.62
	4 701.25
	14.749

	
	
	Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н17= 2

	1. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	11.75
	23.5
	9.020
	211.97
	170.430
	4 005.11
	18.895

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.22
	0.44
	12.840
	5.65
	242.520
	106.71
	18.888

	1. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.22
	0.44
	135.40
	59.58
	628.37
	276.48
	4.641

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	5.65
	242.52
	106.71
	18.888

	1. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.44
	88.02
	38.73
	589.67
	259.45
	6.699

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	4.70
	201.79
	88.79
	18.894

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	206.74
	80.75%
	3 320.29
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	141.45
	52%
	2 138.15
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	666.94
	
	10 159.69
	

	

	2.
	Ц08-01-084-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки
	1 шт.
	
	2
	388.16
	776.32
	5 434.02
	10 868.04
	13.999

	
	
	Начисления: Н17= 2

	2. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	27.025
	54.05
	9.020
	487.53
	170.430
	9 211.74
	18.895

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	1.1
	12.840
	14.12
	242.520
	266.77
	18.888

	2. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.55
	1.1
	135.40
	148.94
	628.37
	691.21
	4.641

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	14.12
	242.52
	266.77
	18.888

	2. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.55
	1.1
	88.02
	96.82
	589.67
	648.64
	6.699

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	11.75
	201.79
	221.97
	18.894

	2. 5.
	С101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.001
	0.002
	5 000.00
	10.00
	37 355.72
	74.71
	7.471

	2. 6.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.42
	0.84
	9.04
	7.59
	66.80
	56.11
	7.389

	2. 7.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.3
	0.6
	28.25
	16.95
	42.37
	25.42
	1.5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	476.57
	80.75%
	7 653.90
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	326.07
	52%
	4 928.83
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 578.96
	
	23 450.76
	

	

	3.
	С509-4621 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатель нагрузки ВНА/ТЕ
	шт.
	
	2
	7 814.06
	15 628.12
	25 000.00
	50 000.00
	3.199

	

	4.
	Ц08-03-505-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка шин алюминиевых сечением до 360 мм2
	100 м (3 фазы)
	
	0.06
	6 432.34
	385.94
	51 260.98
	3 075.66
	7.969

	
	
	Начисления: Н17= 2

	4. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	136.85
	8.211
	9.290
	76.28
	175.660
	1 442.34
	18.909

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	29.175
	1.7505
	10.697
	18.73
	201.895
	353.42
	18.873

	4. 3.
	Х02-0815
	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т
	маш.-ч
	11.65
	0.699
	194.75
	136.13
	667.73
	466.74
	3.429

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.05
	244.20
	170.70
	18.872

	4. 4.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.8125
	0.04875
	135.40
	6.60
	628.37
	30.63
	4.641

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.63
	242.52
	11.82
	18.888

	4. 5.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	7.8375
	0.47025
	30.21
	14.21
	227.58
	107.02
	7.533

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	4.25
	170.43
	80.14
	18.874

	4. 6.
	Х04-0400
	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А
	маш.-ч
	104.875
	6.2925
	16.01
	100.74
	122.10
	768.31
	7.626

	4. 7.
	Х35-1201
	Шинотрубогиб
	маш.-ч
	8.875
	0.5325
	14.18
	7.55
	185.69
	98.88
	13.095

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	4.81
	170.43
	90.75
	18.874

	4. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.8125
	0.04875
	88.02
	4.29
	589.67
	28.75
	6.699

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.52
	201.79
	9.84
	18.894

	4. 9.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	4
	0.24
	10.57
	2.54
	54.96
	13.19
	5.2

	4. 10.
	С101-2143
	Краска
	кг
	14.9
	0.894
	28.25
	25.26
	42.37
	37.88
	1.5

	4. 11.
	С101-2272
	Аргон газообразный, сорт I
	м3
	1.5
	0.09
	17.86
	1.61
	42.64
	3.84
	2.387

	4. 12.
	С506-1135
	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм
	т
	0.00253
	0.0001518
	62 000.00
	9.41
	349 060.00
	52.99
	5.63

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	90.26
	80.75%
	1 450.08
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	61.76
	52%
	933.80
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	537.96
	
	5 459.53
	

	

	5.
	П-1.
	Проектно-сметная документация
	
	
	1
	
	
	20 000.00
	20 000.00
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	17 109.13
	
	88 644.95
	5.181

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 109.13
	
	68 644.95
	4.012

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	15 628.12
	
	50 000.00
	3.199

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 2, 4)
	
	
	
	
	773.57
	
	12 424.27
	16.061

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4)
	
	
	
	
	529.28
	
	8 000.77
	15.116

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 411.98
	
	89 069.99
	4.838

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	20 000.00
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	20 000.00
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	18 411.98
	
	109 069.99
	5.924

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	773.57
	
	12 424.27
	16.061

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	529.28
	
	8 000.77
	15.116

	
	Концовка с НДС
	
	
	
	18
	3 314.16
	18
	19 632.60
	5.924

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	21 726.14
	
	128 702.59
	5.924



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
