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	Директор ООО «Мордовская сетевая компания»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /__В.Н. Николенко_ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Стройка:
	

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ протяженность 0,867 км на ВЛИ-0,4 кВ р.п. Ромоданово, пер. Филатова

	Сметная стоимость:
	426.666
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.147
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	24.357
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	1.
	Е33-04-040-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	
	12
	57.23
	686.79
	483.18
	5 798.17
	8.442

	1. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	1.4605
	17.526
	7.860
	137.75
	148.510
	2 602.79
	18.894

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4375
	5.25
	9.030
	47.41
	170.430
	894.76
	18.874

	1. 3.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	0.4375
	5.25
	89.49
	469.82
	485.15
	2 547.04
	5.421

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	47.41
	170.43
	894.76
	18.874

	1. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.9
	88.02
	79.22
	720.39
	648.35
	8.184

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	9.61
	201.79
	181.61
	18.894

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	194.42
	89.25%
	3 121.56
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	94.43
	40.8%
	1 427.00
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	975.64
	
	10 346.73
	

	

	2.
	Е33-04-042-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных
	1 опора
	
	12
	99.79
	1 197.47
	608.30
	7 299.57
	6.096

	2. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	0.9315
	11.178
	8.510
	95.12
	160.740
	1 796.75
	18.888

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	6.6
	10.680
	70.49
	201.790
	1 331.81
	18.894

	2. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	0.55
	6.6
	159.02
	1 049.53
	768.27
	5 070.58
	4.831

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	70.49
	201.79
	1 331.81
	18.894

	2. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.6
	88.02
	52.81
	720.39
	432.23
	8.184

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	6.41
	201.79
	121.07
	18.894

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	173.89
	89.25%
	2 792.24
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	84.46
	40.8%
	1 276.45
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 455.82
	
	11 368.26
	

	

	3.
	Е33-04-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	
	12
	257.81
	3 093.69
	1 754.86
	21 058.30
	6.807

	3. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	4.37
	52.44
	8.300
	435.25
	156.920
	8 228.88
	18.906

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.975
	11.7
	10.680
	124.96
	201.790
	2 360.94
	18.894

	3. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	0.975
	11.7
	159.02
	1 860.53
	768.27
	8 988.76
	4.831

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	124.96
	201.79
	2 360.94
	18.894

	3. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2375
	2.85
	88.02
	250.86
	720.39
	2 053.11
	8.184

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	30.44
	201.79
	575.10
	18.894

	3. 5.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0004
	0.0048
	15 707.00
	75.39
	63 528.20
	304.94
	4.045

	3. 6.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00036
	9 661.50
	3.48
	25 842.27
	9.30
	2.675

	3. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.24
	1.82
	0.44
	17.21
	4.13
	9.456

	3. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	1.2
	14.23
	17.08
	95.21
	114.25
	6.691

	3. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0012
	9 549.99
	11.46
	66 101.70
	79.32
	6.922

	3. 10.
	С509-1073
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6
	72
	6.10
	439.20
	16.80
	1 209.60
	2.754

	3. 11.
	с110-9126
	Металлические плакаты
	шт.
	0.1
	1.2
	
	
	55.00
	66.00
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	588.22
	89.25%
	9 451.41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	285.71
	40.8%
	4 320.65
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 967.62
	
	34 830.36
	

	

	4.
	С403-1186 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Стойка опоры СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
	шт.
	
	12
	850.40
	10 204.80
	5 500.00
	66 000.00
	6.468

	

	5.
	Е33-04-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	
	0.9
	1 631.95
	1 468.75
	14 555.46
	13 099.91
	8.919

	5. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	40.135
	36.1215
	8.610
	311.01
	162.660
	5 875.52
	18.892

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7
	6.3
	10.636
	67.00
	200.811
	1 265.11
	18.881

	5. 3.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	2.95
	2.655
	75.15
	199.52
	502.24
	1 333.45
	6.683

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	34.09
	242.52
	643.89
	18.888

	5. 4.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	4.05
	3.645
	89.49
	326.19
	485.15
	1 768.37
	5.421

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	32.91
	170.43
	621.22
	18.874

	5. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.1875
	1.96875
	88.02
	173.29
	720.39
	1 418.27
	8.184

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	21.03
	201.79
	397.27
	18.894

	5. 6.
	С101-1745
	Бензин растворитель
	т
	0.00002
	0.000018
	6 143.80
	0.11
	19 861.61
	0.36
	3.233

	5. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.018
	1.82
	0.03
	17.21
	0.31
	9.456

	5. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	0.09
	14.23
	1.28
	95.21
	8.57
	6.691

	5. 9.
	С509-0181
	Зажимы К-СФ-1
	шт.
	6
	5.4
	53.84
	290.74
	412.71
	2 228.63
	7.665

	5. 10.
	С509-0455
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
	шт.
	2.1
	1.89
	88.14
	166.58
	246.79
	466.43
	2.8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	396.91
	89.25%
	6 373.01
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	192.79
	40.8%
	2 913.38
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 058.45
	
	22 386.30
	

	

	6.
	С001.
	Провод СИП
	1 м провода
	
	900
	
	
	150.00
	135 000.00
	

	

	7.
	С002.
	Зажим анкерный
	шт
	
	8
	
	
	700.00
	5 600.00
	

	

	8.
	С003.
	Комплект промежуточных подвесов
	шт
	
	12
	
	
	450.00
	5 400.00
	

	

	9.
	П-1.
	Проектно-сметная документация
	
	
	1
	
	
	70 650.00
	70 650.00
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	16 651.50
	
	329 905.95
	19.812

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 651.50
	
	329 905.95
	19.812

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	10 204.80
	
	66 000.00
	6.468

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-3, 5)
	
	
	
	
	1 353.44
	
	21 738.23
	16.061

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40.8 - по стр. 1-3, 5)
	
	
	
	
	657.38
	
	9 937.48
	15.117

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 662.32
	
	361 581.66
	19.375

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	18 662.32
	
	361 581.66
	19.375

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 353.44
	
	21 738.23
	16.061

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	657.38
	
	9 937.48
	15.117

	
	Концовка с НДС
	
	
	
	18
	3 359.22
	18
	65 084.70
	19.375

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	22 021.54
	
	426 666.36
	19.375



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
