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	Стройка:
	

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	Замена двух КЛ-6 кВ от ГРУ-6 кВ ТЭЦ-2 до ТП-630/10/0,4 кВ «Ремстроймаш»  располагающая по адресу Александровское шоссе 8

	Сметная стоимость:
	4 494.170
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	3 010.264
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.449
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	427.764
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ

	

	1.
	Е01-01-003-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	1.862
	2 247.62
	4 185.06
	15 236.20
	28 369.81
	6.779

	
	
	Объем: 0.7*0.7*3800
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	7.579
	14.112098
	7.310
	103.16
	138.200
	1 950.29
	18.906

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	16.489
	30.702518
	12.840
	394.22
	242.520
	7 445.97
	18.888

	1. 3.
	Х06-0249
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3
	маш.-ч
	16.489
	30.702518
	132.95
	4 081.90
	860.50
	26 419.52
	6.472

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	394.22
	242.52
	7 445.97
	18.888

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	472.51
	80.75%
	7 587.48
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	248.69
	40%
	3 758.50
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 906.26
	
	39 715.79
	

	

	2.
	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(в т.ч.  8,1м3 на заземление)
	100 м3 грунта
	
	2
	1 125.74
	2 251.48
	21 282.80
	42 565.60
	18.906

	2. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	154
	308
	7.310
	2 251.48
	138.200
	42 565.60
	18.906

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 801.18
	68%
	28 944.61
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	45%
	1 013.17
	36%
	15 323.62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 065.83
	
	86 833.82
	

	

	3.
	Е01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	1.8
	531.40
	956.52
	4 489.99
	8 081.99
	8.449

	3. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.87
	15.966
	10.680
	170.52
	201.790
	3 221.78
	18.894

	3. 2.
	Х07-0148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	8.87
	15.966
	59.91
	956.52
	506.20
	8 081.99
	8.449

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	170.52
	201.79
	3 221.78
	18.894

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	161.99
	80.75%
	2 601.59
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	85.26
	40%
	1 288.71
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 203.77
	
	11 972.29
	

	

	4.
	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.5
	683.32
	341.66
	12 912.05
	6 456.02
	18.896

	4. 1.
	З1-1015
	Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	97.2
	48.6
	7.030
	341.66
	132.840
	6 456.02
	18.896

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	273.33
	68%
	4 390.09
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	45%
	153.75
	36%
	2 324.17
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	768.74
	
	13 170.28
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	7 734.72
	
	85 473.42
	11.051

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 734.72
	
	85 473.42
	11.051

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 3; %=68 - по стр. 2, 4)
	
	
	
	
	2 709.02
	
	43 523.77
	16.066

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3; %=36 - по стр. 2, 4)
	
	
	
	
	1 500.86
	
	22 695.00
	15.121

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 944.60
	
	151 692.19
	12.7

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	11 944.60
	
	151 692.19
	12.7

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 709.02
	
	43 523.77
	16.066

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 500.86
	
	22 695.00
	15.121

	
	Концовка с НДС
	
	
	
	18
	2 150.03
	18
	27 304.59
	12.7

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	14 094.63
	
	178 996.78
	12.7

	

	
	Раздел 2.  ЭЛЕKТРОСНАБЖЕНИЕ.

	

	5.
	Ц08-02-142-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	
	38
	391.08
	14 861.19
	3 712.80
	141 086.40
	9.494

	5. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	5.3
	201.4
	9.020
	1 816.63
	170.430
	34 324.60
	18.895

	5. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.9
	148.2
	88.02
	13 044.56
	720.39
	106 761.80
	8.184

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1 582.78
	201.79
	29 905.28
	18.894

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 725.80
	80.75%
	27 717.11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 180.81
	52%
	17 848.79
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 767.80
	
	186 652.31
	

	

	6.
	Ц08-02-141-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабель, масса 1 м, кг, до 6 (в траншее )
	100 м кабеля
	
	38
	560.26
	21 289.87
	5 272.23
	200 344.88
	9.41

	6. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	17.44
	662.72
	9.020
	5 977.73
	170.430
	112 947.37
	18.895

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.32
	50.16
	12.840
	644.05
	242.520
	12 164.80
	18.888

	6. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1.32
	50.16
	135.40
	6 791.66
	628.37
	31 519.04
	4.641

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	644.05
	242.52
	12 164.80
	18.888

	6. 4.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т
	маш.-ч
	3.97
	150.86
	2.37
	357.54
	6.55
	988.13
	2.764

	6. 5.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	3.97
	150.86
	6.88
	1 037.92
	15.79
	2 382.08
	2.295

	6. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.32
	50.16
	88.02
	4 415.08
	720.39
	36 134.76
	8.184

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	535.71
	201.79
	10 121.79
	18.894

	6. 7.
	С101-1641
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0.01
	0.38
	5 763.00
	2 189.94
	37 361.17
	14 197.24
	6.483

	6. 8.
	С101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.001
	0.038
	5 000.00
	190.00
	37 355.72
	1 419.52
	7.471

	6. 9.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.25
	9.5
	28.25
	268.38
	42.37
	402.52
	1.5

	6. 10.
	С101-2478
	Лента К226
	100 м
	0.0096
	0.3648
	120.00
	43.78
	727.93
	265.55
	6.066

	6. 11.
	С113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.00006
	0.00228
	7 826.90
	17.85
	38 891.05
	88.67
	4.969

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6 290.69
	80.75%
	101 028.08
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	4 304.16
	52%
	65 058.33
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 884.72
	
	366 431.29
	

	

	7.
	Ц08-02-143-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Покрытие кабеля кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	
	38
	433.51
	16 473.41
	3 221.30
	122 409.21
	7.431

	7. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	5.21
	197.98
	9.020
	1 785.78
	170.430
	33 741.73
	18.895

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.73
	65.74
	12.840
	844.10
	242.520
	15 943.26
	18.888

	7. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1.73
	65.74
	135.40
	8 901.20
	628.37
	41 309.04
	4.641

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	844.10
	242.52
	15 943.26
	18.888

	7. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.73
	65.74
	88.02
	5 786.43
	720.39
	47 358.44
	8.184

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	702.10
	201.79
	13 265.67
	18.894

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 498.39
	80.75%
	40 120.63
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 709.42
	52%
	25 836.19
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 681.22
	
	188 366.03
	

	

	8.
	Ц10-07-058-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ввод кабеля  в служебно-технические здания
	ввод одного кабеля
	
	4
	2 105.07
	8 420.29
	8 201.32
	32 805.28
	3.896

	8. 1.
	З1-2043
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3
	чел.-ч
	23.7
	94.8
	9.430
	893.96
	178.200
	16 893.36
	18.897

	8. 2.
	С101-0310
	Канифоль сосновая
	т
	0.00001
	0.00004
	27 740.00
	1.11
	29 567.26
	1.18
	1.066

	8. 3.
	С101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	0.00003
	0.00012
	12 430.00
	1.49
	42 423.73
	5.09
	3.413

	8. 4.
	С101-1484
	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм
	т
	0.00007
	0.00028
	11 350.00
	3.18
	50 838.98
	14.23
	4.479

	8. 5.
	С101-1641
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0.00754
	0.03016
	5 763.00
	173.81
	37 361.17
	1 126.81
	6.483

	8. 6.
	С101-1671
	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг
	кг
	0.2
	0.8
	15.14
	12.11
	17.09
	13.67
	1.129

	8. 7.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.00023
	0.00092
	9 039.99
	8.32
	66 827.30
	61.48
	7.392

	8. 8.
	С101-2073
	Нитки суровые
	кг
	0.003
	0.012
	155.00
	1.86
	262.65
	3.15
	1.695

	8. 9.
	С101-2362
	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)
	т
	0.0022
	0.0088
	14 690.00
	129.27
	17 057.80
	150.11
	1.161

	8. 10.
	С101-2568
	Флюс ЛТИ-1
	кг
	0.005
	0.02
	16.80
	0.34
	300.31
	6.01
	17.876

	8. 11.
	С110-0183
	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130
	кг
	5.8
	23.2
	82.20
	1 907.04
	131.54
	3 051.73
	1.6

	8. 12.
	С302-1970
	Вентили автомобильные в сборе
	компл.
	1
	4
	4.25
	17.00
	8.50
	34.00
	2

	8. 13.
	С502-0602
	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2
	1000 м
	0.01
	0.04
	7 737.49
	309.50
	34 603.58
	1 384.14
	4.472

	8. 14.
	С502-2015
	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70
	кг
	1.2
	4.8
	9.76
	46.85
	18.31
	87.89
	1.876

	8. 15.
	С503-0428
	Боксы БМ1-2
	шт.
	1
	4
	1 210.00
	4 840.00
	2 378.67
	9 514.68
	1.966

	8. 16.
	С506-1367
	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5
	т
	0.00003
	0.00012
	85 399.00
	10.25
	811 779.66
	97.41
	9.506

	8. 17.
	С506-1375
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2
	т
	0.00025
	0.001
	63 598.00
	63.60
	358 056.74
	358.06
	5.63

	8. 18.
	С509-1224
	Стеарин
	кг
	0.009
	0.036
	16.80
	0.60
	63.04
	2.27
	3.752

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	822.44
	78.2%
	13 210.61
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	446.98
	40%
	6 757.34
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 689.71
	
	52 773.23
	

	

	9.
	Ц08-02-143-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Покрытие  траншеи сигнальной лентой
	100 м кабеля
	
	38
	199.27
	7 572.21
	2 134.22
	81 100.17
	10.71

	9. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	5.21
	197.98
	9.020
	1 785.78
	170.430
	33 741.73
	18.895

	9. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.73
	65.74
	88.02
	5 786.43
	720.39
	47 358.44
	8.184

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	702.10
	201.79
	13 265.67
	18.894

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 696.49
	80.75%
	27 246.45
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 160.76
	52%
	17 545.70
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 429.46
	
	125 892.32
	

	

	10.
	Ц08-02-165-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	1 шт.
	
	4
	573.85
	2 295.38
	3 200.96
	12 803.82
	5.578

	
	
	Начисления: Н17= 2

	10. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	4.52
	18.08
	9.020
	163.08
	170.430
	3 081.37
	18.895

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.43
	13.72
	12.840
	176.16
	242.520
	3 327.37
	18.888

	10. 3.
	Х03-1050
	Вышка телескопическая 25 м
	маш.-ч
	3.43
	13.72
	147.09
	2 018.07
	674.57
	9 255.10
	4.586

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	176.16
	242.52
	3 327.37
	18.888

	10. 4.
	С101-0069
	Бензин авиационный Б-70
	т
	0.0004
	0.0016
	4 488.40
	7.18
	27 457.63
	43.93
	6.117

	10. 5.
	С101-2478
	Лента К226
	100 м
	0.0024
	0.0096
	120.00
	1.15
	727.93
	6.99
	6.066

	10. 6.
	С509-1206
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1
	т
	0.00001
	0.00004
	8 008.44
	0.32
	66 784.01
	2.67
	8.339

	10. 7.
	с101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	4.2
	16.8
	6.09
	102.31
	20.96
	352.13
	3.442

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	322.28
	80.75%
	5 175.06
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	220.51
	52%
	3 332.54
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 838.16
	
	21 311.42
	

	

	11.
	Ц08-02-169-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 соединение (3 муфты)
	
	8
	291.81
	2 334.47
	5 359.84
	42 878.72
	18.368

	
	
	Начисления: Н17= 2

	11. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	30.4
	243.2
	9.020
	2 193.66
	170.430
	41 448.58
	18.895

	11. 2.
	С101-0069
	Бензин авиационный Б-70
	т
	0.0024
	0.0192
	4 488.40
	86.18
	27 457.63
	527.19
	6.117

	11. 3.
	С101-2478
	Лента К226
	100 м
	0.0072
	0.0576
	120.00
	6.91
	727.93
	41.93
	6.066

	11. 4.
	С509-1206
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1
	т
	0.00006
	0.00048
	8 008.44
	3.84
	66 784.01
	32.06
	8.339

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 083.98
	80.75%
	33 469.73
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 425.88
	52%
	21 553.26
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 844.33
	
	97 901.71
	

	

	12.
	Е34-02-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м
	1 переход
	
	2
	2 123.29
	4 246.58
	11 371.71
	22 743.42
	5.356

	12. 1.
	З1-1045
	Рабочий строитель среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	12.18
	24.36
	9.710
	236.54
	183.430
	4 468.35
	18.891

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.33
	12.66
	12.840
	162.55
	242.520
	3 070.30
	18.888

	12. 3.
	Х17-0202
	Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля
	маш.-ч
	6.33
	12.66
	286.37
	3 625.44
	1 270.26
	16 081.49
	4.436

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	162.55
	242.52
	3 070.30
	18.888

	12. 4.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	0.38
	0.76
	9.04
	6.87
	37.68
	28.64
	4.168

	12. 5.
	С101-1847
	Замазка защитная
	кг
	0.78
	1.56
	9.61
	14.99
	21.48
	33.51
	2.235

	12. 6.
	С101-2260
	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм
	м
	11
	22
	14.50
	319.00
	92.17
	2 027.74
	6.357

	12. 7.
	С102-0243
	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха
	м3
	0.003
	0.006
	180.77
	1.08
	370.36
	2.22
	2.049

	12. 8.
	С507-2623
	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм
	10 шт.
	0.3
	0.6
	43.83
	26.30
	84.31
	50.59
	1.924

	12. 9.
	С509-0818
	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм
	шт.
	2
	4
	4.09
	16.36
	12.72
	50.88
	3.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	399.09
	85%
	6 407.85
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	220.50
	44.2%
	3 332.08
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 866.17
	
	32 483.36
	

	

	13.
	Е34-02-017-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01
	1 переход
	
	36
	858.99
	30 923.75
	4 563.55
	164 287.91
	5.313

	13. 1.
	З1-1045
	Рабочий строитель среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	4.44
	159.84
	9.710
	1 552.05
	183.430
	29 319.45
	18.891

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.48
	89.28
	12.840
	1 146.36
	242.520
	21 652.19
	18.888

	13. 3.
	Х17-0202
	Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля
	маш.-ч
	2.48
	89.28
	286.37
	25 567.11
	1 270.26
	113 408.81
	4.436

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	1 146.36
	242.52
	21 652.19
	18.888

	13. 4.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	0.19
	6.84
	9.04
	61.83
	37.68
	257.73
	4.168

	13. 5.
	С101-1847
	Замазка защитная
	кг
	0.39
	14.04
	9.61
	134.92
	21.48
	301.58
	2.235

	13. 6.
	С101-2260
	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм
	м
	6
	216
	14.50
	3 132.00
	92.17
	19 908.72
	6.357

	13. 7.
	С102-0243
	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха
	м3
	0.002
	0.072
	180.77
	13.02
	370.36
	26.67
	2.049

	13. 8.
	С507-2623
	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм
	10 шт.
	0.2
	7.2
	43.83
	315.58
	84.31
	607.03
	1.924

	13. 9.
	С509-0818
	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм
	шт.
	1
	36
	4.09
	147.24
	12.72
	457.92
	3.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	2 698.41
	85%
	43 325.89
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	1 490.87
	44.2%
	22 529.46
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 113.03
	
	230 143.27
	

	

	14.
	С404-0001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25
	1000 шт.
	
	33.2
	546.10
	18 130.52
	8 910.72
	295 835.90
	16.317

	

	15.
	С501-0063 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2
	1000 м
	
	4
	130 222.00
	520 888.00
	480 000.00
	1 920 000.00
	3.686

	

	16.
	С502-0639 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Муфта соединительная
	шт.
	
	8
	4.95
	39.60
	4 015.00
	32 120.00
	811.111

	

	17.
	С502-0639 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Муфта концевая
	шт.
	
	4
	4.95
	19.80
	4 704.00
	18 816.00
	950.303

	

	18.
	П-1.
	Проектно-сметная документация
	
	
	1
	
	
	88 200.00
	88 200.00
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	647 495.07
	
	3 175 431.71
	4.904

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	594 194.22
	
	2 604 364.48
	4.383

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	520 947.40
	
	1 970 936.00
	3.783

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 5-7, 9-11; %=78.2 - по стр. 8)
	
	
	
	
	15 440.06
	
	247 967.66
	16.06

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5-7, 9-11; %=40 - по стр. 8)
	
	
	
	
	10 448.51
	
	157 932.17
	15.115

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	620 082.79
	
	3 010 264.31
	4.855

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	53 300.85
	
	571 067.23
	10.714

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	18 130.52
	
	295 835.90
	16.317

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 12, 13)
	
	
	
	
	3 097.50
	
	49 733.75
	16.056

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44.2 - по стр. 12, 13)
	
	
	
	
	1 711.37
	
	25 861.55
	15.112

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	58 109.72
	
	646 662.53
	11.128

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	678 192.51
	
	3 656 926.84
	5.392

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	18 537.56
	
	297 701.41
	16.059

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	12 159.88
	
	183 793.72
	15.115

	
	Концовка с НДС
	
	
	
	18
	122 074.65
	18
	658 246.83
	5.392

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	800 267.16
	
	4 315 173.67
	5.392

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	655 229.79
	
	3 260 905.13
	4.977

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	594 194.22
	
	2 604 364.48
	4.383

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	520 947.40
	
	1 970 936.00
	3.783

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 5-7, 9-11; %=78.2 - по стр. 8)
	
	
	
	
	15 440.06
	
	247 967.66
	16.06

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5-7, 9-11; %=40 - по стр. 8)
	
	
	
	
	10 448.51
	
	157 932.17
	15.115

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	620 082.79
	
	3 010 264.31
	4.855

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	61 035.57
	
	656 540.65
	10.757

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	18 130.52
	
	295 835.90
	16.317

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 3; %=68 - по стр. 2, 4; %=85 - по стр. 12, 13)
	
	
	
	
	5 806.52
	
	93 257.52
	16.061

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3; %=36 - по стр. 2, 4; %=44.2 - по стр. 12, 13)
	
	
	
	
	3 212.23
	
	48 556.55
	15.116

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	70 054.32
	
	798 354.72
	11.396

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	690 137.11
	
	3 808 619.03
	5.519

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	21 246.58
	
	341 225.18
	16.06

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	13 660.74
	
	206 488.72
	15.115

	
	Концовка с НДС
	
	
	
	18
	124 224.68
	18
	685 551.43
	5.519

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	814 361.79
	
	4 494 170.46
	5.519



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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