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	Стройка:
	

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	Реконструкция ВЛ-10 кВ от яч. 23 ГПП 110/10 кВ «ВКМ-Сталь»

	Сметная стоимость:
	893.579
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	21.000
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.531
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	90.677
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е33-04-042-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом
	1 опора
	
	29
	250.65
	7 268.71
	1 461.44
	42 381.76
	5.831

	1. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.75
	50.75
	8.510
	431.88
	160.740
	8 157.56
	18.888

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.8
	52.2
	9.910
	517.30
	187.155
	9 769.51
	18.886

	1. 3.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	0.84
	24.36
	89.49
	2 179.98
	485.15
	11 818.25
	5.421

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	219.97
	170.43
	4 151.67
	18.874

	1. 4.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	0.96
	27.84
	159.02
	4 427.12
	749.53
	20 866.92
	4.713

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	297.33
	201.79
	5 617.83
	18.894

	1. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	2.61
	88.02
	229.73
	589.67
	1 539.04
	6.699

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	27.87
	201.79
	526.67
	18.894

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	996.64
	89.25%
	15 999.91
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	484.08
	40.8%
	7 314.24
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 749.43
	
	65 695.91
	

	

	2.
	Е33-04-040-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	1 опора (3 провода)
	
	29
	65.29
	1 893.47
	583.98
	16 935.33
	8.944

	2. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	2.03
	58.87
	7.990
	470.37
	151.080
	8 894.08
	18.909

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.45
	13.05
	9.030
	117.84
	170.430
	2 224.11
	18.874

	2. 3.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	0.45
	13.05
	89.49
	1 167.84
	485.15
	6 331.21
	5.421

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	117.84
	170.43
	2 224.11
	18.874

	2. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	2.9
	88.02
	255.26
	589.67
	1 710.04
	6.699

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	30.97
	201.79
	585.19
	18.894

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	617.62
	89.25%
	9 922.98
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	299.99
	40.8%
	4 536.22
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 811.08
	
	31 394.54
	

	

	3.
	Е33-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	
	2.7
	2 164.41
	5 843.92
	17 670.15
	47 709.40
	8.164

	3. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	48.94
	132.138
	8.710
	1 150.92
	164.570
	21 745.95
	18.894

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.19
	38.313
	11.060
	423.74
	208.837
	8 001.19
	18.882

	3. 3.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	7.56
	20.412
	75.15
	1 533.96
	497.87
	10 162.52
	6.625

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	262.09
	242.52
	4 950.32
	18.888

	3. 4.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	6.63
	17.901
	89.49
	1 601.96
	485.15
	8 684.67
	5.421

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	161.65
	170.43
	3 050.87
	18.874

	3. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.45
	6.615
	88.02
	582.25
	589.67
	3 900.67
	6.699

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	70.65
	201.79
	1 334.84
	18.894

	3. 6.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.00022
	0.000594
	6 667.00
	3.96
	26 605.97
	15.80
	3.991

	3. 7.
	С101-1745
	Бензин растворитель
	т
	0.00006
	0.000162
	6 143.80
	1.00
	19 861.61
	3.22
	3.233

	3. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.05
	0.135
	1.82
	0.25
	17.21
	2.32
	9.456

	3. 9.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	0.27
	14.23
	3.84
	95.21
	25.71
	6.691

	3. 10.
	С506-0853
	Проволока из алюминия диаметром 3 мм
	т
	0.002
	0.0054
	29 010.00
	156.65
	167 224.22
	903.01
	5.764

	3. 11.
	С509-0455
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
	шт.
	3.4
	9.18
	88.14
	809.13
	246.79
	2 265.53
	2.8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	1 653.39
	89.25%
	26 549.32
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	803.08
	40.8%
	12 136.83
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 300.39
	
	86 395.56
	

	

	4.
	Е33-04-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	
	29
	47.03
	1 363.77
	322.08
	9 340.22
	6.849

	4. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.44
	12.76
	7.660
	97.74
	144.690
	1 846.24
	18.889

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	13.92
	12.840
	178.73
	242.520
	3 375.88
	18.888

	4. 3.
	Х01-0201
	Прицепы тракторные 2 т
	маш.-ч
	0.24
	6.96
	4.01
	27.91
	6.89
	47.95
	1.718

	4. 4.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0.24
	6.96
	75.15
	523.04
	497.87
	3 465.18
	6.625

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	89.37
	242.52
	1 687.94
	18.888

	4. 5.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.24
	6.96
	102.74
	715.07
	571.96
	3 980.84
	5.567

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	89.37
	242.52
	1 687.94
	18.888

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	290.29
	89.25%
	4 660.74
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	141.00
	40.8%
	2 130.62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 795.06
	
	16 131.59
	

	

	5.
	Е33-04-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	
	29
	217.89
	6 318.71
	1 437.93
	41 699.93
	6.599

	5. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	3.8
	110.2
	8.300
	914.66
	156.920
	17 292.58
	18.906

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.78
	22.62
	10.680
	241.58
	201.790
	4 564.49
	18.894

	5. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	0.78
	22.62
	159.02
	3 597.03
	749.53
	16 954.37
	4.713

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	241.58
	201.79
	4 564.49
	18.894

	5. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	5.51
	88.02
	484.99
	589.67
	3 249.08
	6.699

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	58.85
	201.79
	1 111.86
	18.894

	5. 5.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0004
	0.0116
	15 707.00
	182.20
	63 528.20
	736.93
	4.045

	5. 6.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00087
	9 661.50
	8.41
	25 842.27
	22.48
	2.675

	5. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.58
	1.82
	1.06
	17.21
	9.98
	9.456

	5. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	2.9
	14.23
	41.27
	95.21
	276.11
	6.691

	5. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0029
	9 549.99
	27.69
	66 101.70
	191.69
	6.922

	5. 10.
	С509-1073
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6
	174
	6.10
	1 061.40
	16.80
	2 923.20
	2.754

	5. 11.
	с110-9126
	Металлические плакаты
	шт.
	0.1
	2.9
	
	
	15.00
	43.50
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	1 214.05
	89.25%
	19 507.43
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	589.68
	40.8%
	8 917.68
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 122.44
	
	70 125.05
	

	

	6.
	С403-1193 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
	шт.
	
	25
	1 407.58
	35 189.50
	7 700.00
	192 500.00
	5.47

	

	7.
	С403-1195 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Стойка опоры СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
	шт.
	
	4
	4 274.85
	17 099.40
	32 000.00
	128 000.00
	7.486

	

	8.
	Е33-04-030-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	1 компл.
	
	3
	182.41
	547.23
	2 072.77
	6 218.31
	11.363

	8. 1.
	З1-1043
	Рабочий строитель среднего разряда 4,3
	чел.-ч
	8.09
	24.27
	9.430
	228.87
	178.200
	4 324.91
	18.897

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	1.98
	12.840
	25.42
	242.520
	480.19
	18.888

	8. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.66
	1.98
	102.74
	203.43
	571.96
	1 132.48
	5.567

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	25.42
	242.52
	480.19
	18.888

	8. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.41
	1.23
	88.02
	108.26
	589.67
	725.29
	6.699

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	13.14
	201.79
	248.20
	18.894

	8. 5.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00009
	9 661.50
	0.87
	25 842.27
	2.33
	2.675

	8. 6.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.00012
	0.00036
	6 667.00
	2.40
	26 605.97
	9.58
	3.991

	8. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.06
	1.82
	0.11
	17.21
	1.03
	9.456

	8. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.01
	0.03
	14.23
	0.43
	95.21
	2.86
	6.691

	8. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0003
	9 549.99
	2.86
	66 101.70
	19.83
	6.922

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	267.00
	89.25%
	4 288.55
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	129.69
	40.8%
	1 960.48
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	943.92
	
	12 467.34
	

	

	9.
	С509-0609 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разъединитель РЛНД-2-1-3/630 с приводом ПР-1
	шт.
	
	3
	864.45
	2 593.35
	7 000.00
	21 000.00
	8.098

	

	10.
	П-1.
	Проектно-сметная документация
	
	
	1
	
	
	133 560.00
	133 560.00
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	78 118.06
	
	639 344.95
	8.184

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 593.35
	
	21 000.00
	8.098

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	2 593.35
	
	21 000.00
	8.098

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 593.35
	
	21 000.00
	8.098

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	75 524.71
	
	618 344.95
	8.187

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	52 288.90
	
	320 500.00
	6.129

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-5, 8)
	
	
	
	
	5 039.00
	
	80 928.95
	16.061

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40.8 - по стр. 1-5, 8)
	
	
	
	
	2 447.52
	
	36 996.09
	15.116

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	83 011.23
	
	736 269.99
	8.87

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	85 604.58
	
	757 269.99
	8.846

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 039.00
	
	80 928.95
	16.061

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 447.52
	
	36 996.09
	15.116

	
	Концовка с НДС
	
	
	
	18
	15 408.82
	18
	136 308.60
	8.846

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	101 013.40
	
	893 578.59
	8.846



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
